Platnost: 16. 2. 2019

Nazev vyzvy MAS: Vyzva ¢. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaméstnani,
Skol a za sluzbami
Cislo vyzvy MAS: 1

N4azev vyzvy RO: Vyzva €. 53 Udrfitelna doprava - integrované projekty CLLD
Cislo vyzvy RO: 53

Nazev projektu:

Registracni Cislo projektu:

Zadatel:

Pfidélené
Cislo Nazev kritéria Referenc¢ni dokument Charakteristika pridéleného poctu bodu Body body Oduavodnéni

Aktivita Bezpecnost dopravy

Projekt nema ke dni podani Zadosti o podporu
platné pravomocné stavebni povoleni nebo

Zadost o podporu, Stavebni souhlas s provedenim ohlaseniho stavebniho 0
e povoleni nebo souhlas s zaméru nebo ucinnou verejnopravni smlouvu
Technicka pfipravenost B} Y e ) )
) provedenim ohldseného nahrazujici stavebni povoleni
1. projektu (aspekt , y =2 . - P -
ditelnosti) stavebniho zaméru nebo Zadatel ma ke dni podani Zadosti o podporu
roveditelnosti , . , ,
P verejnopravni smlouva platné pravomocné stavebni povoleni nebo
nahrazujici stavebni povoleni souhlas s provedenim ohlaseniho stavebniho 10

zaméru nebo ucinnou verejnopravni smlouvu
nahrazujici stavebni povoleni
PoZadovana vyse dotace na jednotku indikatoru 7

o D 0
Pozadovani vye dotace 50 01 je vyssi nez 2,7 mil. K¢
odpovida optimalni nakladnosti PoZadovana vyse dotace na jednotku indikatoru 7 5
na jednotku indikatoru 50 01 je ve vysi od 2 mil. K¢ do 2,7 mil. K¢ véetné

lc¥annuand ialka nadil C7\/ a




\PLEHUVENT Jany puun vev a
rozdilu mezi vychozi a cilovou
hodnotou zvoleného, pro
realizaci projektu stézejniho

Z4dost o podporu, Rozpodet
stavby

Pozadovana vyse dotace na jednotku indikatoru 7

10
indikatoru; aspekt efektivnosti a 50 01 je nizsi nez 2 mil. K¢
hospodarnosti)
Obec, v niz se realizuje projekt ma nad 10 000
Pocet obyvatel obce/mésta, ve obyvatel 0
které se dany pro;ektvre?hzwe Obec, v niz se realizuje projekt ma 3 000 -10 000 s
ke dni 1. 1. 2018 (dle CSU; v obyvatel
pfipadé, Ze projekt zasahuje do
vice obci, vypo¢ita se narok na |Zadost o podporu, Studie
body dle aritmetického priiméru|proveditelnosti, Data z CSU
poctu obyvatel v obcich, ve Obec, v niz se realizuje projekt ma méné nez 3 000 10
kterych je projekt realizovan; obyvatel
aspekt potiebnosti a
efektivnosti)
Priimérna intenzita automobilové dopravy :
i . . nepresahuje 1000 vozidel za den
Projekt zahrnuje realizaci . - —— -
N ) L. Prdmérna intenzita automobilové dopravy je 1001
bezpecnostnich opatieni v . 4
. . . . . 2000 vozidel za den
trase pozemni komunikace Studie proveditelnosti — - — -
" . ) Pramérna intenzita automobilové dopravy je 2001
zatiZzené automobilovou . 6
Y . 3000 vozidel za den
dopravou (aspekt potfebnosti) —— - — —
Pramérna intenzita automobilové dopravy je vice 10
nez 3000 vozidel za den
Projekt nezajistuje bezbariérovy pFistup k 0
Projekt zajistuje bezbariérovy zastavkam verejné hromadné dopravy.
pristup k zastavkam verejné . . . Projekt zajistuje bezbariérovy pfistup k 1 - 2
) Studie proveditelnosti i o . 5
hromadné dopravy (aspekt zastavkam verejné hromadné dopravy.
potifebnosti a Ucelnosti) Projekt zajistuje bezbariérovy pfistup ke 3 a vice 10
zastavkam verejné hromadné dopravy.
Projekt zahrnuje vefejné
osvétleni chodnikd, pFechodi, Projekt nezahrnuje Zadné verejné osvétleni 0
zastavek verejné hromadné Studie proveditelnosti
dopravy (aspekt potrebnosti a Projekt zahrnuje verejného osvétleni 10

Ucelnosti)

Aktivita - Cyklodoprava




Projekt nema ke dni podani Zadosti o podporu
platné pravomocné stavebni povoleni nebo

Z4dost o podporu, Stavebni souhlas s provedenim ohlaseniho stavebniho 0
T povoleni nebo souhlas s zaméru nebo ucinnou verejnopravni smlouvu
Technicka pripravenost , Y, "y ) )
. provedenim ohlaseného nahrazujici stavebni povoleni
projektu (aspekt , L = " - — -
. . stavebniho zaméru nebo Zadatel md ke dni poddani zadosti o podporu
proveditelnosti) . . ) ) , ,
verejnopravni smlouva platné pravomocné stavebni povoleni nebo
nahrazujici stavebni povoleni souhlas s provedenim ohlaseniho stavebniho 10
zaméru nebo Uc¢innou verejnopravni smlouvu
nahrazujici stavebni povoleni
PoZadovana vyse dotace na jednotku indikatoru 7
Pozadovana vyse dotace 61 00 nebo 7 62 00 je vyssi nez 2,7 mil. K¢ 0
odpovida optimalni nakladnosti (cyklostezka) nebo 2 mil. K¢ (cyklotrasa)
na jednotku indikatoru PoZadovana vyse dotace na jednotku indikatoru 7
(stanovené jako podil CZV a % 1dost q R tet 61 00 nebo 7 62 00 je ve vysi od 2 mil. K¢ do 2,7 s
4dost o podporu, Rozpoce Sy w Sy
rozdilu mezi vychozi a cilovou podp P mil. K¢ véetné (cyklostezka) nebo od 1,5 mil. K¢ do
. stavby ey
hodnotou zvoleného, pro 2 mil. K¢ vcetné (cyklotrasa)
realizaci projektu stézejniho
indikatoru; aspekt efektivnosti a PoZadovana vyse dotace na jednotku indikatoru 7 10
hospodarnosti) 61 00 nebo 7 62 00 je niZsi nez 2 mil. K¢
(cyklostezka) nebo 1,5 mil. K¢ (cyklotrasa)
Obec, v niz se realizuje projekt ma nad 10 000
Pot':e,t obyvat’el ob'ce/mést.a, Ye obyvatel 0
které .se dany projekt vrealillzu1e Obec, v niz se realizuje projekt ma 3 000 -10 000 5
ke dni 1. 1. 2018 (dle CSU; v obyvatel
pripadé, Ze projekt zasahuje do
vice obci, vypocita se narok na |Zadost o podporu, Studie
body dle aritmetického priméru|proveditelnosti, Data z CSU
poctu obyvatel v obcich, ve Obec, v niz se realizuje projekt ma méné nez 3 000 10
kterych je projekt realizovan; obyvatel
aspekt potfebnosti a
efektivnosti)
Priimérna intenzita automobilové dopravy 0
i . L nepresahuje 1000 vozidel za den
Projekt zahrnuje realizaci . - — -
Prdmérna intenzita automobilové dopravy je 1001
cyklostezky/cyklotrasy v trase . 4
P . o . . . 2000 vozidel za den
pozemni komunikace zatizené |Studie proveditelnosti — - — -
. Pramérna intenzita automobilové dopravy je 2001
automobilovou dopravou . 6
. . 3000 vozidel za den
(aspekt potfebnosti) — - —— —
Prdmérna intenzita automobilové dopravy je vice 10

nez 3000 vozidel za den




. . L. Projekt nezahrnuje parkovaci mista pro kola 0
Projekt zahrnuje realizaci - - — - -
) , , Projekt zahrnuje realizaci 1-3 parkovacich mist pro
novych parkovacich mist pro . . . 5
5. . . Studie proveditelnosti kola
kola (aspekt potrebnosti a - - — - -
Y . Projekt zahrnuje realizaci 4 a vice parkovacich
ucelnosti) , 10
mist pro kola
Projektem realizovand 'Cyklostezka se nenapojuje na stavajici cyklistickou 0
- infrastukturu
cyklostezka se napojuje na
6. stavajici cyklistickou Studie proveditelnosti
infrastrukturu (aspekt Cyklostezka se napojuje na stavajici cyklistickou 10
potiebnosti a Géelnosti) infrastrukturu

Celkem projekt ziskal bodi

Ve vécném hodnoceni Ize ziskat maximalné 60 bod(, minimalni bodova hranice pro splnéni podminek vécného hodnoceni je 30 bodu.

Vysledek hodnoceni: projekt splnil/nesplnil*) podminky vécného hodnoceni
*) nehodici se Skrtnéte

Jméno a pfijmeni ¢lena hodnotici komise Podpis: Datum:




